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SMLOUVA  O  DÍLO 
 

uzavřená dle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, na základě výsledku řízení o zadání 
veřejné zakázky podle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších 

předpisů 
 
 

I. Smluvní strany 

 
1.1 Objednatel: 

 
Obec Babylon 
se sídlem: Babylon 27, 344 01 Domažlice  
IČO:  00572551  
zastoupená: Pavlem Bambáskem, starostou obce  
bankovní spojení:   Česká spořitelna, a.s. 
číslo účtu:  762082399/0800 
telefon: 379 793 275 
email:  info@babylon–obec.cz 

 
1.2 Zhotovitel: 

 
FINAL KOM s.r.o. 
se sídlem:              Havlíčkova 947, 339 01 Klatovy           
IČO:                       02877155              
DIČ:                       CZ02877155            
zastoupený:           Vladimírem Hájkem, jednatelem           
bankovní spojení:  Česká spořitelna, a.s. 
číslo účtu:              3469464359/0800 
telefon:                  +420 777 164 470  
email:                    info@finalkom.cz  
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 29666  

 

1.3 Při řízení stavební zakázky (realizaci díla), zejména projednávání a potvrzování technického řešení, 
projednávání a potvrzování změn díla, předkládání a projednávání dodatků na základě změn díla, 
potvrzování postupu prací, potvrzování soupisů provedených prací a zjišťovacích protokolů, potvrzování 
zápisů o předání a převzetí díla nebo jeho částí, jsou zmocněni jednat: 
 za zhotovitele: 
- Vladimír Hájek - ve věcech smluvních (tel: +420 
- Pavel Škampa - ve věcech technických (tel: +420
 

 za objednatele: 
- Pavel Bambásek - ve věcech smluvních
- Jaroslav Weber - stavební dozor (tel: 

 

II. Předmět smlouvy 

2.1 Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele řádně, bezvadně a s veškerou odbornou péčí provést 
pro objednatele ve sjednaném rozsahu a kvalitě stavební dílo specifikované touto smlouvou a jejími 
přílohami (dále jen „dílo“) a závazek objednatele provedené dílo od zhotovitele při splnění všech podmínek 
převzít a zaplatit za něj smluvenou cenu dle podmínek této smlouvy. 
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2.2 Zhotovitel prohlašuje, že splnil zadávací podmínky a akceptuje všechny podmínky výzvy a zadávací 
dokumentace veřejné zakázky. 

III. Specifikace díla 

3.1 Zhotovitel se zavazuje k provedení díla: 
„Rekonstrukce místní komunikace v obci Babylon“ 

spolufinancovaného z prostředků poskytnutých Plzeňským krajem, podle platných technických norem 
pro výstavbu, v rozsahu dle Položkového rozpočtu stavby (viz 17.1), který tvoří přílohu této smlouvy (dále 
jen „rozpočet“), a dále v souladu s projektovou dokumentaci „Rekonstrukce místní komunikace v obci 
Babylon“ (dále jen „Projekt 1“) a „Rekonstrukce místní komunikace v obci Babylon - II. etapa“ (dále jen 
„Projekt 2“), uvedeného díla, kterou vypracoval autorizovaný inženýr pro dopravní stavby Ing. Jaroslav 
Rojt (ČKAIT 0200225), se kterou se zhotovitel podrobně seznámil před uzavřením této smlouvy. 

3.2 Součástí předmětu díla je dále provedení, dodání a zajištění všech činností, prací, služeb, věcí a dodávek 
nutných k realizaci díla, a to zejména: 

- úplné a bezvadné provedení všech činností a prací včetně dodávek potřebných materiálů, provedení 
všech činností souvisejících s dodávkou prací, jejichž realizace je pro řádné provedeni díla nezbytná, 

- zajištění veškerých nezbytných průzkumů nutných pro řádné provedeni a dokončení díla, 
- zřízení, odstranění a zajištění zařízení staveniště, 
- zajištění a provedení všech opatření organizačního a technického charakteru k řádnému provedení 

díla, 
- účast na pravidelných kontrolních dnech stavby, 
- veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob, majetku  

a životního prostředí, 
- likvidace, odvoz a uložení anorganických i organických odpadů na skládku či kompost včetně poplatku 

za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých 
dalších zákonů, v platném znění, 

- uvedení všech povrchů dotčených dílem do původního stavu, 
- projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch či - zábor 

veřejného prostranství včetně úhrady poplatků a nájemného s tím spojených, 
- provedení přejímky díla, 
- zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo 

technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení 
předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla, 

- dodání průvodní technické dokumentace, zajištění pořízení a dodání prohlášení o shodě, zkušebních 
protokolů, revizních zpráv, atestů materiálů, návodů k zařízením, záručních listů a dokladů dle platných 
právních předpisů, 

- zpracování dokumentace skutečného provedení díla v listinné podobě včetně geodetického zaměření 
skutečného stavu provedení díla po jeho dokončení v listinné podobě v počtu 3 ks a v datové podobě 
na datovém nosiči v počtu 3 ks, 

- konečný finální úklid. 
3.3 SPECIFIKACE MATERIÁLŮ 

Použité materiály jsou stanoveny v položkovém rozpočtu zhotovitele. Pokud by se ukázala potřeba užít 
materiálů jiných, budou podmínky jejich uplatnění projednány samostatně v rámci písemných dodatků 
zpracovaných k této smlouvě. Bez předchozího písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné 
materiály, technologie či změny proti schválenému položkovému rozpočtu. Všechny materiály a výrobky 
použité na stavbě musí mít vlastnosti dle § 156, zák. č. 183/2006 Sb., v platném znění. 
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IV. Změny díla 

4.1 Dojde-li při realizaci díla ke změnám, z důvodu, že objednatel bude požadovat provedení jiných dodávek 
a prací než těch, které jsou uvedeny v rozpočtu, nebo objednatel bude požadovat jinou kvalitu dodávek 
a prací, než je uvedena v rozpočtu, je zhotovitel povinen ocenit dotčené práce podle jednotkových cen 
použitých pro návrh ceny díla. Pokud v nich práce a dodávky tvořící vícepráce nebudou obsaženy, 
Zhotovitel tyto ocení podle jím navrhovaných cen a předloží tento soupis objednateli k odsouhlasení. 
Teprve po odsouhlasení objednatelem má zhotovitel právo na realizaci těchto změn a na jejich úhradu. 
Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že dodávky a práce jím realizované byly v předmětu díla  
a v jeho ceně zahrnuty. 

4.2 Zhotovitel je oprávněn provést dílo i s pomocí třetích osob, písemně dopředu odsouhlasených 
objednatelem. V takovém případě nese odpovědnost za splnění smlouvy a odpovídá za vady díla, jako by 
je prováděl on sám. Za vlastní kapacity se považují zaměstnanci v pracovním poměru k osobě zhotovitele 
nebo k osobě zhotovitelem ovládané nebo k osobě zhotovitele ovládající. Pokud bude tato podmínka 
porušena, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 15 % z ceny díla. Zhotovitel 
nesmí předmět zakázky předat jinému subjektu jako celek, a to pod pokutou ve výši 25 %  
z ceny díla. 

 

V. Doba plnění 
5.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve dvou etapách, a to v těchto termínech: 

1. Etapa (vymezená Projektem 1) 

doba předání a převzetí staveniště: předpoklad do 04/2025 

zahájení díla: předpoklad do 14 dnů od předání a převzetí staveniště 

provedení díla: do 20. 6. 2025 

vyklizení staveniště: současně s provedením díla 

 

2. Etapa (vymezená Projektem 2) 

doba předání a převzetí staveniště: předpoklad do 10/2025 

zahájení díla: předpoklad do 14 dnů od předání a převzetí staveniště 

provedení díla: do 30. 4. 2026 

vyklizení staveniště: současně s provedením díla 

5.2 Provedením díla se rozumí jeho dokončení bez vad a nedodělků a protokolární předání objednateli dle 
čl. X. této smlouvy včetně vyklizení staveniště. 

5.3 Smluvní strany se dohodly na tom, že se termíny uvedené v odstavci 5.1 prodlužují o dobu, po kterou 
klimatické podmínky neumožní provádění díla. O každém dni, o který se doba provádění díla prodlužuje, 
musí být učiněn zápis ve stavebním deníku s uvedením skutečností, které prodloužení doby k provedení 
díla odůvodňují. 

 

VI. Místo realizace zakázky 

6.1 Realizace předmětu zakázky probíhá na pozemku p. č. 135/1 v k. ú. Babylon, vyznačených v předávacím 
protokolu staveniště (dále jen „dotčené pozemky“). Dotčené pozemky jsou ve vlastnictví objednatele. 

6.2 Za dodržování podmínek stanovených v povolení k užívání veřejných ploch odpovídá zhotovitel, který 
bude hradit případné škody vzniklé při tomto užívání. 

6.3 Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen průběžně 
odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi. 
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6.4 Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení díla není-li na staveništi pořádek, zejména uspořádaný 
zbylý materiál nebo není-li odstraněn ze staveniště odpad vzniklý při stavebních pracích. 

VII. Cena díla 

7.1 Za zhotovení díla je účastníky dohodnuta smluvní cena dle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách ve výši: 
Cena bez DPH   1 095 000,00 Kč 

 DPH 21 %      229 950,00 Kč 

 Cena včetně DPH               1 324 950,00 Kč 

 DPH bude přepočtena v případě změny sazby podle platných předpisů. 
7.2 Tato cena je nejvýše přípustná a lze ji překročit jen za podmínek stanovených v této smlouvě. Zhotovitel 

prohlašuje, že cena obsahuje veškeré náklady (mimo vlastní dílo i např. náklady na zřízení, provoz, údržbu 
a vyklizení staveniště, náklady na zřízení staveništních přípojek, náklady na energie a vodu po dobu 
výstavby, náklady na vytyčovací práce spojené s výstavbou, náklady na dopravu nářadí, montážního 
materiálu, veškerých stavebních hmot a dílů, materiálů a výrobků, náklady na skladování materiálu, 
náklady související s kompletací díla apod.) a zisk zhotovitele, nutné k řádné realizaci díla v rozsahu 
sjednaném touto smlouvou. Sjednaná cena je úplná. 

7.3 Objednatel není plátce DPH ve smyslu zákona o č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. 
 

VIII. Platební podmínky 

8.1 Objednatel zaplatí dohodnutou cenu díla na základě faktury - daňového dokladu (dále jen „faktura“). 
8.2 Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu teprve poté, 

a) kdy dokončené dílo předá objednateli v souladu s čl. X. této smlouvy a v případě, že objednatel 
převezme dílo, které bude v okamžiku předání vykazovat ojedinělé drobné vady a nedodělky, které 
samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání nebo podstatně neomezují užívání díla, teprve 
po odstranění těchto vad a nedodělků, písemně potvrzeném ze strany objednatele, 

b) a objednatel písemně schválí zhotovitelem předložený zjišťovací protokol, který bude obsahovat 
soupis skutečně provedených prací a jejich cen. Objednatel je povinen vyjádřit se k zjišťovacímu 
protokolu, který mu bude předložen zhotovitelem nejpozději do 5 pracovních dnů od data jeho 
doručení. 

8.3 Každá faktura musí mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění 
pozdějších předpisů, (dále jen „faktura“). Daňové doklady musí obsahovat rekapitulaci fakturovaných 
částek. Přílohou faktury musí být objednatelem odsouhlasený dílčí zjišťovací protokol. 

8.4 Splatnost dílčích faktur je 30 kalendářních dnů od data doručení. 
8.5 Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací  

a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude 
faktura - daňový doklad zhotovitele obsahovat i ty práce, které nebyly objednatelem nebo jeho zástupcem 
ve věcech technických odsouhlaseny, je objednatel oprávněn fakturu odmítnout a požadovat opravu 
fakturované částky. Zhotovitel není oprávněn na takto odmítnutou fakturu zahrnující neodsouhlasené 
práce a dodávky uplatňovat žádné majetkové sankce. 

8.6 Objednatel může vrátit fakturu v případě, kdy faktura vykazuje formální nedostatky nebo nevzniklo právo 
na vystavení faktury na příslušnou částku. Zhotovitel není oprávněn na takto odmítnutou fakturu uplatňovat 
žádné majetkové sankce. 

8.7 V případě, že objednateli vznikne z ujednání dle této smlouvy nárok na smluvní pokutu nebo jinou 
majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn započíst tuto částku na částku fakturovanou 
objednateli zhotovitelem. 
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IX. Způsob provádění díla 

9.1 Zhotovitel provede práce kvalitně, včas a v souladu s platnými zákony ČR, s příslušnými ČSN, předpisy  
o bezpečnosti práce a požární ochraně. 

9.2 Zhotovitelem dodaný materiál bude odpovídat technologickým podmínkám a normám platným v České 
republice. Zhotovitel bude provádět stavebně montážní práce v kvalitě podle norem a technologických 
předpisů platných v České republice. 

9.3 Zhotovitel odpovídá dle platných předpisů za škody způsobené při realizaci díla nebo v souvislosti s ní,  
a to i vůči třetím osobám, ledaže prokáže, že škodu nezavinil. 

9.4 Zhotovitel je povinen v časovém předstihu 3 pracovních dnů vyzvat objednatele ke kontrole prací, které 
budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost 
objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými, na svůj náklad. 

9.5 Zhotovitel prohlašuje, že má po dobu platnosti smlouvy o dílo sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu 
způsobenou v souvislosti s jeho činností. Pojistná smlouva je sjednána u UNIQA pojišťovna a.s., s limitem 
plnění 20 000 000,00 Kč (pojištění v základním rozsahu), č. pojistné smlouvy: 2731901746. Zhotovitel je 
povinen toto pojištění zachovat po celou dobu trvání smluvního vztahu. Kopie platné pojistné smlouvy je 
nedílnou součástí této smlouvy o dílo a bude předána objednateli v elektronické podobě před podpisem 
této smlouvy o dílo. Stejné podmínky je zhotovitel povinen zajistit u svých subdodavatelů. 

9.6 Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu na svůj náklad odstranit a není-li to možné, tak finančně 
nahradit škodu, kterou způsobí třetím osobám z titulu úmyslu, opomenutí, nedbalosti nebo neplněním 
podmínek vyplývajících z právních předpisů, ČSN nebo jiných norem anebo vyplývajících z této smlouvy. 

9.7 Zhotovitel bude informovat objednatele o stavu rozpracovanosti díla na kontrolních dnech, které bude 
organizovat vždy minimálně 1x týdně v místě stavby, nebo po dohodě v jiném termínu. 

9.8 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu 
se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé 
vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel díla tak neučiní ani v přiměřené 
lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, 
je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy. 

9.9 Vytýčení veškerých inženýrských sítí, jejich zabezpečení po dobu realizace a jejich zpětné předání 
správcům sítí zápisem ve stavebním deníku nebo jinou formou je povinen zajistit zhotovitel. 

9.10 Zhotovitel je povinen zajistit dílo proti krádeži. 
9.11 Zhotovitel je povinen na výzvu objednatele předložit neprodleně - nejpozději do 3 dnů - podrobný 

technologický postup provádění i dílčích prací. 
 

X. Předání a převzetí díla 

10.1 Dílo je provedeno, je-li dokončeno, předáno zhotovitelem a převzato objednatelem protokolem  
o odevzdání a převzetí díla bez vad a nedodělků. K přejímacímu řízení předá zhotovitel doklady 
prokazující provedení díla v souladu s platnými předpisy a se zakreslením případných změn. 

10.2 Objednatel zahájí přejímku díla nejpozději do 5 dnů poté, co mu zhotovitel písemně, popř. objednatelem 
potvrzeným zápisem do stavebního deníku oznámil, že dílo je dokončeno a připraveno k předání. 

10.3 Oznámí-li zhotovitel objednateli, že dílo je připraveno k předání a při přejímacím řízení se zjistí, že dílo 
není podle podmínek SoD ukončeno či připraveno k odevzdání, je zhotovitel povinen uhradit objednateli 
veškeré náklady s tím vzniklé nebo smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč. Objednatel si zvolí, který způsob 
uplatní. 

10.4 Přílohou protokolu o odevzdání a převzetí díla bude soupis předávaných nebo již předaných dokladů, 
který bude zejména obsahovat: 

a)  doklady a atesty o materiálech prokazatelně použitých při realizaci díla, 
b)  kompletní zápisy ve stavebním deníku, 
c)  doklady o likvidaci stavebního odpadu, 
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d) další doklady dle zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění a vyhl. č. 132/1998 Sb., v platném znění. 
Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání. 

10.5 Objednatel je oprávněn odmítnout převzít dílo i pro ojedinělé drobné vady a nedodělky, které samy o sobě 
ani ve spojení s jinými nebrání užívání nebo podstatně neomezují užívání díla. Převezme-li objednatel 
dílo s těmito vadami, dohodnou se smluvní strany na lhůtách k jejich odstranění. 

 

XI. Stavební deník 

11.1 Zhotovitel je povinen vést o pracích, které provádí, stavební deník dle § 157 odst. 4 zákona č. 183/2006 
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a § 6 vyhl.  
č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné 
pro plnění předmětné smlouvy. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich 
jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací a klimatických podmínkách. Povinnost vést stavební 
deník končí dnem odstranění případných vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí předmětu 
dodávky. 

11.2  Ve stavebním deníku musí být mimo jiné uvedeno: 
a) název, sídlo, IČO, DIČ zhotovitele, 

b) název, sídlo, IČO, objednatele, 

c) seznam dokumentace akce, včetně změn a doplňků, 
d) seznam dokladů a úředních opatření týkajících se akce. 

11.3 Veškeré listy stavebního deníku musí být očíslovány. 
11.4 Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy ten den, kdy byly práce 

provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou z hlediska realizace díla významné. Mezi jednotlivými 
záznamy nesmí být vynechána volná místa. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět 
záznamy pouze objednatel, jím pověřený zástupce nebo příslušné orgány státní správy. 

11.5 Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce,  
do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, 
jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí, přičemž pracovními dny se rozumí pondělí až pátek. 

11.6      Stavební deník musí být stále přístupný na stavbě. 
 

XII. Vady díla 

12.1 Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá vlastnostem, které stanoví technické normy, právní 
předpisy a tato smlouva, popř. dílo nemá vlastnosti obvyklé. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo 
v době jeho předání. 

12.2 Dále zhotovitel odpovídá za vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost, a to v rozsahu níže uvedené 
záruky. 

 

XIII. Záruka 

13.1 Zhotovitel poskytuje na provedení díla záruku. Záruční lhůta počíná běžet dnem oboustranného podpisu 
protokolu o úspěšném odevzdání a převzetí dokončeného díla objednatelem a trvá 60 měsíců, mimo 
dodávek materiálu, strojů a zařízení, u kterých stanovuje výrobce kratší záruční lhůtu, min. však 
24 měsíců. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli seznam položek, u kterých je výrobcem stanovena 
kratší záruční lhůta dle předchozí věty s uvedením její délky. Záruční lhůta počíná běžet dnem odstranění 
poslední vady a nedodělku vyplývajícího z protokolu o předání a převzetí díla. 

13.2 V případě zjištění vady nebo nedodělku díla v záruční době má objednatel právo požadovat odstranění 
vad a nedodělků a zhotovitel má povinnost je bezplatně odstranit v termínu stanoveném objednatelem, 
nejpozději do 10 dní od oznámení vady, nedohodnou-li se strany jinak. Po odstranění vady nebo 
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nedodělku je zhotovitel povinen provedenou opravu písemně předat a objednatel má povinnost potvrdit 
převzetí. 

13.3 Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná 
objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou. 

13.4 Zhotovitel na žádost objednatele odstraní reklamovanou závadu i v případě, že jím nebude uznána s tím, 
že prokáže-li reklamaci za neoprávněnou, uhradí objednatel náklady spojené s odstraněním vady včetně 
nákladů zhotovitele na prokázání neoprávněnosti reklamace. 

13.5 V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad je objednatel oprávněn zajistit odstranění vad sám  
či prostřednictvím třetí osoby, a to na náklady zhotovitele. 

13.6 Oznámení vad musí být zasláno zhotoviteli písemně, doporučeným dopisem nebo elektronicky e-mailem 
bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V oznámení vad musí být vada popsána. 

13.7 Odstranění vady nemá vliv na nárok objednatele na náhradu škody od zhotovitele, která byla objednateli 
způsobena vadným plněním zhotovitele či vznikem vady. 

 

XIV. Zajištění závazků 

14.1 Při nedodržení lhůty pro dokončení a předání díla či jeho jednotlivých etap dle této smlouvy se zavazuje 
zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý den prodlení. Pokuta bude 
vyúčtována v konečné faktuře. 

14.2 Smluvní strany se dohodly, že objednatel zaplatí zhotoviteli za prodlení s placením ceny díla smluvní úrok 
z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý kalendářní den prodlení. 

14.3 Za nedodržení dohodnutého konečného termínu odstranění vad a nedodělků dle odstavce 10.5 této 
smlouvy, zjištěných při přejímacím řízení stavby se sjednává pokuta ve výši 7 500 Kč za každou vadu  
a každý i započatý kalendářní den prodlení s odstraněním těchto vad. 

14.4 V případě prodlení zhotovitele s odstraněním záručních vad je zhotovitel povinen zaplatit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč za každý den prodlení a za každou vadu, až do doby jejich odstranění, 
případně do doby úhrady nákladů vyúčtovaných objednatelem dle odstavce 13.5 této smlouvy. 

14.5 Povinností zaplatit smluvní pokuty, jak jsou specifikovány v této smlouvě, není dotčeno právo na náhradu 
škody, a to ani co do výše, v níž případně náhrada škody smluvní pokutu přesáhne. Povinnost zaplatit 
smluvní pokutu může vzniknout i opakovaně, její celková výše není omezena. 

14.6 Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel má zájem na provedení díla dle této smlouvy pouze za situace, 
kdy cena díla bude z části financována pomocí dotace. Z toho důvodu je ze strany objednatele kladen 
mimořádný důraz na včasné předání díla. Pokud by následkem prodlení zhotovitele s předáním díla 
nastala kterákoliv z níže uvedených skutečností: 

- objednateli nebude vyplacena dotace nebo její část, 
- objednatel bude povinen vrátit dotaci nebo její část, 
- objednatel bude povinen provést odvod za porušení rozpočtové kázně, 

uhradí zhotovitel objednateli vzniklou škodu. 
 

XV. Změna smlouvy 

15.1 Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými průběžně číslovanými dodatky podepsanými oběma smluvními 
stranami. Jiné zápisy, protokoly a podobně se za změnu smlouvy nepovažují. 

15.2 Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned 
bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu 
smlouvy. 
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XVI. Odstoupení od smlouvy 

16.1 Zhotovitel i objednatel mohou odstoupit od smlouvy, pokud postupují podle ustanovení § 2001 až 2005 
Občanského zákoníku (z důvodu hrubého neplnění smluvních závazků druhou stranou). 

16.2 Objednatel může odstoupit od smlouvy (z důvodu hrubého neplnění smluvních závazků zhotovitelem) 
především pokud: 

- zhotovitel provádí dílo v prokazatelně nižším než požadovaném standardu, 

- zhotovitel používá při zhotovení díla materiály prokazatelně v kvalitě nižší než požadované, 

- zhotovitel je v podstatném prodlení se zhotovením díla ve smluvních termínech, za podstatné 
prodlení se považuje doba delší než 30 kalendářních dnů, 

- zhotovitel nedbá pokynů objednatele pro provádění díla ani přes upozornění, 
- bylo-li rozhodnuto o úpadku zhotovitele v insolvenčním řízení, 
- z důvodu nepřidělení nebo podstatného zkrácení dotačních finančních prostředků, 

- u provádění díla v nižší než požadované kvalitě a při používání materiálů nižší než požadované 
kvality teprve poté, kdy na hrubé neplnění smluvních závazků zhotovitele předem písemně 
upozornil a poskytl odpovídající lhůtu k nápravě. 

16.3 Zhotovitel může odstoupit od smlouvy (z důvodu hrubého neplnění smluvních závazků objednatelem) 
především pokud je objednatel v prodlení s placením podle této smlouvy delším než 90 dnů, avšak teprve 
poté, kdy na hrubé neplnění smluvních závazků objednatele předem písemně upozornil a poskytl 
odpovídající lhůtu k nápravě. 

16.4 Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy, s výjimkou nároku 
na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy a nároku na sjednané smluvní pokuty. 

16.5 V případě odstoupení od smlouvy je objednatel povinen uhradit zhotoviteli také hodnotu dosud 
provedených a nevyfakturovaných prací, pokud jsou tyto práce zároveň provedeny řádně, v souladu  
s touto smlouvou a jsou objednatelem využitelné ve smyslu této smlouvy. 

16.6 Odstoupení od smlouvy je podmíněno písemným vyrozuměním druhé strany. Právní účinky odstoupení 
nastávají dnem, kdy bude písemné odstoupení druhé straně doručeno. 

 

XVII. Závěrečná ustanovení 
17.1 Nedílnou součástí této smlouvy o dílo jsou následující dokumenty: 

- Položkový rozpočet stavby 

17.2 V případě rozporu nebo nejednoznačnosti dokumentů této smlouvy o dílo je pořadí závaznosti dokumentů 
následující: 

- Smlouva o dílo 

- Dokumenty uvedené v pořadí dle odstavce 17.1 

17.3 Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, 
povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel se ve spolupráci s objednatelem zavazuje 
poskytnout kontrolním orgánům jakékoliv dokumenty vztahující se k realizaci projektu, podat informace  
a umožnit vstup do svého sídla a jakýchkoliv dalších prostor a na pozemky související s projektem nebo 
jeho realizací. Zhotovitel se zavazuje poskytnout na výzvu své daňové účetnictví nebo daňovou evidenci 
k nahlédnutí v rozsahu, který souvisí s projektem. Svým podpisem smluvní strany uznávají, že všechny 
podmínky této smlouvy četly v plném rozsahu, jsou s nimi srozuměny a schvalují je. 

17.4 Zhotovitel tímto výslovně prohlašuje, že přebírá nebezpečí změny okolností dle ustanovení § 2620 odst. 
2 a § 1765 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

17.5 Smluvní strany berou na vědomí, že v souladu s ustanovením zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázkách, technický dozor nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená. 

17.6 Objednatel si vyhrazuje právo posunout nebo odložit termín zahájení realizace díla nebo provádět změny 
harmonogramu s ohledem a v závislosti na disponibilních prostředcích pro financování díla. Objednatel je 
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oprávněn z důvodu nedostatku finančních prostředků zmenšit rozsah díla, či dílo přerušit nebo zcela 
ukončit před jeho dokončením. V případě, že objednatel bude nucen z důvodu nedostatku finančních 
prostředků tato práva použít, nenáleží zhotoviteli vůči objednateli žádné finanční ani jiné nároky plynoucí 
ze zmenšení díla, jeho posunutí, přerušení nebo předčasného ukončení. 

17.7 Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla bez jakéhokoliv omezení, včetně všech 
případných osobních údajů ve smlouvě uvedených, zveřejněna na oficiálních webových stránkách obce 
Babylon, a to včetně všech případných příloh a dodatků. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti 
uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují 
svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. 

17.8 Tato smlouva byla schválena dle § 41, odst. 1 zákona 128/2000 Sb. o obcích, Zastupitelstvem obce 
Babylon ze dne 26. 03. 2025, číslo usnesení 3/2025 nadpoloviční většinou hlasů členů zastupitelstva 
obce, a to na základě řádně vyhlášené a vyhodnocené veřejné soutěže. 

17.9 Tato smlouva o dílo nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 

17.10 Tato smlouva se vyhotovuje ve čtyřech výtiscích, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel. 
 

V Babylonu dne ………… V Babylonu dne ………… 

za objednatele: za zhotovitele: 
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